
第1頁 共3頁 

 

高速鐵路嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案 

變更或補充公告修正對照表 

章節 補充公告條文 原條文 

須知 

附件二 

之 8 

（略） 

六、本保證書如有發生訴訟時，本行同意以中華民國法律為

準據法及以開發經營契約所訂之管轄法院為第一審管轄法

院。 

七、本履約保證金保證書由本行（簽署人姓名）全權代表（銀

行名稱）簽署，並加蓋本行印信後生效。 

八、本履約保證金保證書正本壹式 2份及副本 1份，正本由

主辦機關及本行各執 1份，副本 1份由○○公司存執。 

（略） 

六、本履約保證金保證書由本行（簽署人姓名）全權代表（銀

行名稱）簽署，並加蓋本行印信後生效。 

七、本履約保證金保證書正本壹式 2份及副本 1份，正本由

主辦機關及本行各執 1份，副本 1份由○○公司存執。 

契約 

（草案）

5.1.2 

主要開發經營項目之變更 

乙方若需變更執行計畫書中所載主要開發經營項目，應修

訂執行計畫書並經甲方同意後據以執行。但乙方於取得本

契約第 2.1.2 條所約定樓地板面積全部建物與設施使用執

照翌日起滿 2 年，若需變更執行計畫書中所載主要開發經

營項目，應修訂執行計畫書送甲方備查後據以執行；本契約

經部分終止時，亦同。 

主要開發經營項目之變更 

5.1.2.1 乙方於取得本契約第 2.1.2 條約定樓地板面積全

部建物與設施使用執照翌日起滿 2 年前，若需變更執行計

畫書中所載主要開發經營項目，應修訂執行計畫書並經甲

方同意後據以執行。 

5.1.2.2 乙方於取得本契約第 2.1.2 條所約定樓地板面積

全部建物與設施使用執照翌日起滿 2 年，若需變更執行計

畫書中所載主要開發經營項目，應修訂執行計畫書送甲方備

查後據以執行；本契約經部分終止時，亦同。 
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章節 補充公告條文 原條文 

契約 

（草案）

5.2.1 

執行計畫書提出程序 

5.2.1.1 乙方應於簽訂本契約翌日起 60 日內，依本契約約

定之要求，基於投資計畫書、甄選會綜合評審會議結論及甲

方提出之書面修正意見提出執行計畫書（應包括但不限於開

發經營期程、興建計畫、營運計畫、財務計畫及其分年投資

經費與資金籌措時程等）送交甲方，經甲方同意後據以執行

本基地之開發與經營。於甲方同意執行計畫書或同意乙方送

都市設計審議程序後，乙方始得進行後續都市設計審議程

序。若其後都市設計審議核定之開發計畫內容與執行計畫書

內容有所出入者，乙方應即配合修正執行計畫書內容，報請

甲方備查後據以執行。 

5.2.1.2乙方於都市設計審議核定後，其後之變更設計如涉

及主要開發經營項目之變更，乙方應依本契約第 5.1.2 條

約定辦理後，始得進行後續都市設計審議程序。若其後都市

設計審議核定之開發計畫內容與執行計畫書內容有所出入

者，乙方應即配合修正執行計畫書內容，報請甲方備查後據

以執行。 

5.2.1.3乙方於都市設計審議核定後，其後之變更設計如非

屬本契約第 5.1.2 條主要開發經營項目之變更，乙方無須

先經甲方同意，得逕送都市設計審議程序。若其後都市設計

審議核定之開發計畫內容與執行計畫書內容有所出入者，

乙方應於簽訂本契約翌日起 60日內，依本契約約定之要求，

基於投資計畫書、甄選會綜合評審會議結論及甲方提出之書

面修正意見提出執行計畫書（應包括但不限於開發經營期

程、興建計畫、營運計畫、財務計畫及其分年投資經費與資

金籌措時程等）送交甲方，經甲方同意後據以執行本基地之

開發與經營。於甲方同意執行計畫書或同意乙方送都市設計

審議程序後，乙方始得進行後續都市設計審議程序，若其後

都市設計審議審議通過之開發計畫內容與執行計畫書內容

有所出入者，乙方應即配合修正執行計畫書內容，報請甲方

備查後據以執行。 
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章節 補充公告條文 原條文 

乙方應即配合修正執行計畫書內容，報請甲方備查後據以

執行。 

契約 

（草案） 

11.2 

除外情事 

本契約所稱除外情事，係指除不可抗力情事外，非可歸責於

乙方之下列事件或狀態，且足以嚴重影響本契約一部或全部

之履行者： 

1、（略） 

2、整體經濟狀況大幅變動致對乙方之興建或營運之執行或

財務狀況發生重大不利影響，且該等重大不利影響乙方無法

藉由本契約第 5.1.2 條或 6.1.5 條之約定方式改善，足以

影響本契約之履行者。 

3、（略） 

除外情事 

本契約所稱除外情事，係指除不可抗力情事外，非可歸責於

乙方之下列事件或狀態，且足以嚴重影響本契約一部或全部

之履行者： 

1、（略） 

2、整體經濟狀況大幅變動致對乙方之興建或營運之執行或

財務狀況發生重大不利影響，且該等重大不利影響乙方無法

藉由本契約第 5.1.2 條或 6.1.4 條之約定方式改善，足以

影響本契約之履行者。 

3、（略） 

 


